

近江八幡市立総合医療センター総合医療情報システム更新に関するコンサルティング業務委託についての企業選定に係る
公募型プロポーザル実施の質問に対する回答

質問 番号	質 問 事 項	回 答
1	【委託仕様書】更新対象システムは記載されていますが、新規導入のシステムはありますか	・ 情報管理課では新規システムの導入を予定しておりませんが、各現場でのヒヤリングを行っていくうえで、新規システムの要望があった場合は、検討事項として取り上げることはあり得ます。
2	【委託仕様書】5. 委託業務内容（1）基本事項、イに「貴院への訪問は「月４日以上」とあります。「月４回以上」と読み替えても大丈夫でしょうか。また、期間を通じて月４日以上の業務が想定できません。仕様書が完成して入札までの期間などは、月４回以上訪問する業務内容がないと考えています。「月４回以上の訪問」が意図することを教えてください。	・ 「月４日以上」を「月４回以上」と読み替えても問題ございません。「月４日以上」は、進捗管理を含めた事務局サイドの打ち合わせも想定して設定させていただいております。ただ、契約期間中に業務の偏りが発生する場合もあると思いますので、おしなべて「月４日以上」となるように考えていただければと思います。詳細については契約業者様と調整させていただくことになります。
3	【委託仕様書】5. 委託業務内容（2）医療情報システム更新に必要な現地調査についての「ウ. 各部門のヒヤリング」について各部門でのヒヤリングはどこまで行うことになりますか	・ 大きくは部門ごとにヒヤリングを行っていただくこととなります。その中でより詳細な検討が必要な場合には、細かな部署単位でヒヤリングを行っていただくことになるものと考えております。
4	【委託仕様書】5. 委託業務内容（4）システムベンダーの情報収集および分析の「カ. 2027 年 8 月までにシステム構築に必要なコストの資産、ROI 分析を実施」について ROI 分析を行う主旨を教えてください。	・ 仕様書にも記載させていただいておりますが、システム更新には多額の費用が発生する可能性があるため、コスト削減における効果を定量的に評価・分析を行い、限られた予算の中で、医療の質と業務の効率化を向上させるために実施していただくものと考えております。
5	【委託仕様書】5. 委託業務内容（4）システムベンダーの情報収集および分析の「カ. 2027 年 8 月までにシステム構築に必要なコストの資産、ROI 分析を実施」について 2027 年 8 月までと記載がありますが、このタイミングではシステム導入が始まっているタイミングと考えており、「2026 年 8 月まで」ではないでしょうか。	・ 申し訳ありません。記載誤りです。「2026 年 8 月まで」へ訂正をお願いいたします。

6	【プロポーザル審査要領】1. 提出書類について 発表用資料を提出する場合についても企画提案書同様、製本 1 部、 副本 10 部、未製本 1 部でしょうか。	・ 発表用資料につきましても、製本 1 部、副本 10 部、未製本 1 部の提出をお願いいたします。
7	【プロポーザル審査要領】3. 選定委員会（3）プレゼンテーション内容等の「⑥プレゼンテーションに使用する O A 機器」について プロジェクター（ケーブル含む）とありますが、ケーブルは HDMI ケーブルでしょうか。	・ HDMI ケーブルをご準備しております。
8	【プロポーザル審査要領】4. 選定方法について 審査基準の見積金額について、複数社の見積金額帯が同じ金額となった場合の得点はどのようになりますか。	・ 複数社の見積金額帯が同じとなった場合は、それぞれ同一の得点となります。
9	【提出様式 5(誓約書)】代表者職氏名には誰を明記すればよろしいでしょうか。	・ 会社の代表者を明記して下さい。